
鄂尔多斯市文化和旅游局鄂尔多斯市文物安全风险评估和问题隐患检查指

导项目(二次)中标（成交）明细

内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司受鄂尔多斯市文化和旅游局委托，采用竞争性磋商进行采购鄂尔多斯市文物安全风险评

估和问题隐患检查指导项目(二次)（项目编码：ESZCS-C-F-250231.1B1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结
果如下：

一、合同包1 （合同包一）
1.1、中标（成交）供应商：南京大学城市规划设计研究院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 940,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号
品目名称

服
务
名
称

服务范围 服务要求

服
务
期
限

服务
标准

单价（元） 数量
单
位
总价（元）

1-
1

C19990000
其他专业技
术服务

鄂
尔
多
斯
市
文
物
安
全
风
险
评
估
和
问
题
隐
患
检
查
指
导
项
目

1.指导旗区（县）自查。
旗区（县）需针对省级、
市级文保单位本体、环境
和安全管理工作开展问题
隐患排查；中标单位需指
导各旗区（县）开展文物
安全风险自查，指导各旗
区（县）建立健全省级、
市级文保单位安全风险清
单和安全“体检”档案。 2.
开展安全风险评估。从文
物本体、环境、三防、管
理等方面对鄂尔多斯市14
处（长城遗址分布于6个
旗区、整体算1处，秦直
道遗址分布于4个旗区、
整体算1处）国家级文物
保护单位逐一进行实地检
查、评估，评定文物安全
风险等级，建立文物安全
风险清单，提出风险处置
指导建议，针对全市各旗
区分布的全国重点文保单
位分别编制安全风险评估
单体报告。 3.编制全市文
物安全检查相关分析评估
报告。针对全市各旗区
（县）市级及以上文物保
护单位存在的安全风险，
编制检查工作分析评估报
告；报告内容要分别分析
每个旗区文物工作中存在
的重点、难点问题，有针
对性提出相关整治建议，
要能有效推动问题解决。

二、具体工作要求 （一）准备
阶段 1、收集梳理相关资料，明
确总体目标、实施方案和工作计
划。 2、结合初步选点踏查，完
善工作方案。 3、组织相关单
位、人员、设备等。 4、制定旗
区自查表。 （二）现场勘察、
检查、安全评级阶段 1、根据工
作内容统筹安排现场工作，分区
分组开展鄂尔多斯市全国重点文
物保护单位的安全风险评估。
2、同步进行成果汇总。 3、结
合实际情况，对评估体系进行完
善，开展安全评级。 （三）报
告编制阶段 1、总结前期研究、
现场勘察、安全评估的成果和问
题，组织课题组成员、委托方等
进行讨论交流，形成科学的、专
业的认识。 2、编制鄂尔多斯全
国重点文物保护单位安全风险评
估报告、鄂尔多斯省级、市级文
物保护单位安全风险检查报告。
（四）项目结项阶段 1、开展项
目成果评审。 2、修改完善，形
成最终成果。 三、项目成果要
求： 1.鄂尔多斯市14处全国重
点文物保护单位安全风险评估单
体报告22份（其中，长城、秦
直道要按分布旗区分别编制，长
城6份、秦直道4份）； 2.鄂尔
多斯市省级、市级文物保护单位
安全风险检查相关分析评估报告
1份； 3.帮助鄂尔多斯市各旗建
立健全市级（含）以上文物保护
单位安全风险清单和安全档案。
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940,000.001.00项940,000.00

内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司
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