

东乌铁路更新改造工程勘察设计项目勘察设计一标段变更公告			
招标人名称	内蒙古东乌铁路有限责任公司		
招标代理机构名称	国信招标集团股份有限公司		
招标项目名称	东乌铁路更新改造工程勘察设计项目		
招标项目编号	G1506011506005950001		
标段（包）名称	勘察设计一标段		
标段（包）编号	G1506011506005950001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2025年1月8日9时29分46秒		
发布媒介	《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2025年2月20日9时00分		
变更内容	1、因鄂尔多斯市公告资源交易中心专家库内专家类别无法满足本项目需求，原拟定在外省交易中心设立副场建立远程评标。公告发出后经鄂尔多斯市公共资源交易中心多次与外省各交易中心沟通，均未成功获取副场，导致原定开标时间无法正常组织评审。经招标人与交易中心及代理机构商议决定，延后开标，待评审专家问题落实后再组织开标。开标时间暂定于2025年2月20日9：00。 2、第六章 投标文件格式 商务部分 投标函中“勘察设计周期为可行性 研究、初步设计计划总工期： 日历天（可行性研究在签订合同后（ ）个月完成，初步设计在接 到通知后（ ）个月完成）；站前、站后工程施工图按甲方供图计划完成；施工图设计合同签订后至 工程竣工验收按合同约定进行设计，实现工程目的。”修改为“勘察设计周期总工期： 日历天” 3、修改第六章 投标文件格式 商务部分 分项报价表 中表格内容。		
招标人(章)		招标代理机构(章):	