

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭锦旗城市公用事业服务中心

承包人（全称）：山东旭邦建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2024 年锡尼镇居民小区楼道墙体公共部位及镇区建筑外立面维修维护项目（第三包） 的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2024 年锡尼镇居民小区楼道墙体公共部位及镇区建筑外立面维修维护项目（第三包）。

2. 工程地点：杭锦旗锡尼镇。

3. 工程审批、核准或备案文号： / 。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容及规模：工程量清单范围内全部施工内容。

6. 工程承包范围：工程量清单范围内全部施工内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2024 年 05 月 24 日。

计划竣工日期：2024 年 07 月 02 日。

工期总日历天数：40天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程。

设计质量标准：符合相关设计标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰佰壹拾叁万叁仟玖佰叁拾伍元捌角玖分
(¥2133935.89元)。（最终结算价款以审计价为准）

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写） / (¥ / 元)；适用税率： / %，
税金为人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写） / (¥ / 元)；适用税率： / %，税金为人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写） / (¥ / 元)；适用税率： / %，税金为人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

(5) 暂列金额 (含税):

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

(6) 双方约定的其他费用 (含税):

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元); 适用税率: _____ / _____ %, 税金为人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式:

合同当事人对合同价格形式的其他约定: 固定单价合同。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 李斌斌。

设计负责人: _____ / _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及投标函附录 (如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 05 月 24 日订立。

九、订立地点

本合同在 杭锦旗城市公用事业服务中心办公室 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，
承包人执 贰 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 陈

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 李斌斌

统一社会信用代码: _

121527266865026617

统一社会信用代码: 91370983MA3TR9M6XW

地址: 山东省泰安市肥城市王庄镇市

地址: 杭锦旗锡尼镇杭锦大街南

场街 05 号

邮政编码: 017400

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: 0477-2276089

电话: _____

传真: _____

传真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: 内蒙古杭锦农村商业
银行股份有限公司营业部

开户银行: 中国工商银行股份有限公司
肥城支行

账号: 8200301220000000079800

账号: 1604010609200262361

第三部分 专用合同条件

第一节 第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：往来函件、会议纪要、现场签证单、工程洽商单、工程联系单、施工组织设计（施工方案）及由三方（建设单位、监理单位、跟踪审计单位、施工单位）签字确认的相关现场文件等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围： / 。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的应由发包方提供的施工场地，包括永久占地、临时占地、弃土场及其他服务于本工程项目的实施场地等。

1.1.3.10 永久占地包括：详见规划红线图，并依据设计图纸确定。

1.1.3.11 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：执行通用合同条款。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： / 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：执行通用合同条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： / 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：工程产值报表、施工组织设计、初验及验收申请、施工日志、影像资料、竣工资料、结算书（所提供的资料需纸质版 3 份原件、电子版 1 份扫描件、有软件版本的需提供软件电子版 1 份），工程完工后 7 个工作日内交回。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：_____/_____。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：直接送达纸质版及电子版。

发包人的送达地址：杭锦旗城市公用事业服务中心办公室。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：直接送达纸质版及电子版。

承包人的送达地址：山东省旭邦建设工程有限公司

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：_____/_____。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：_____/_____。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式_____/_____。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为发包人的实际损失加违约金。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：/。

第二节 第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：以发包人的通知为准。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：执行通用合同条款。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：/。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：_____。

第三节 第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：_____杨仲伟_____；

发包人代表的身份证号：_____15272619710418005X_____；

发包人代表的职务：_____市政股股长_____；

发包人代表的联系电话：_____15134874377_____；

发包人代表的电子邮箱：_____/______；

发包人代表的通信地址：_____杭锦旗锡尼镇_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____/______；

发包人代表的职责：_____/______。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____白建忠、图拉古日_____；

发包人人员职务：_____市政股工作人员、市政股工作人员_____；

发包人人员职责：_____/______。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：_____/______；工程师监督管理范围、内容：_____/______；工程师权限：_____/______。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：_____/______。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定: _____/_____;
关于对工程师的确定提出异议的具体约定: _____/_____。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定: _____/_____。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定: _____/_____。

第四节 第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务: _____/_____。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保: _____/_____。

履约担保的方式、金额及期限: _____/_____。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名: 李斌斌;

执业资格或职称类型: _____/_____;

执业资格证或职称证号码: _____/_____;

联系电话: 13953892110;

电子邮箱: _____/_____;

通信地址: 山东省泰安市肥城市王庄镇市场街 05 号。

承包人未提交劳动合同,以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: _____/_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：
_____。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：_____。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：全面负责本项目工程安全、质量、进度、成本等的管控，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全文明施工等现场工作。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：
_____。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：_____。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：接到开工通知 7 天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：_____。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：_____。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： /。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：每月累计不超过 5 天的，报监理人同意；每月累计超过 5 天的，通知监理人，并征得发包人书面同意。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：
/。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程禁止分包。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：/。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：

/

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：由发包人与承包人共同对现场查勘。

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：由承包人提供、承担。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由____/____负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：以实际发生为准。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：
/_____。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由____/____承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：____/____。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：____/____。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：依据发包人的要求报送，费用由承包人承担。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：_____ / _____。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：_____全部施工地点_____。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：_____ / _____。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：_____ / _____。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：
/ _____。

试验和检验费用的计价原则：_____ / _____。

第七节 第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____ / _____。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：_____ / _____。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：_____ / _____。

关于场内交通与场外交通边界的约定：_____ / _____。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____ / _____承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：____
均由承包人提供并承担费用_____。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：_____ / _____。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：_____ / _____。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：_____ / _____。

施工控制网资料的告知期限：_____ / _____。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：____工人工资均由承包人承担，如发生欠付工人工资的情形，发包人有权解除合同_____。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 发生安全事故由承包人承担全部责任。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 由承包人负责。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： 由承包人负责。

第八节 第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： /。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形： /。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定： /。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： /。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：_____/____。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____/____。

8.4.2 进度计划的具体要求：_____/____。

关键路径及关键路径变化的确定原则：_____/____。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：_____/____。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：_____/____。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：_____/____。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：_____/____。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：_____/____。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的0.05%或人民币金额为：
_____/____、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：20%
或人民币金额为：_____/____。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：_____ / _____。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：_____ / _____。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：_____ / _____。

第九节 第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：_____ / _____。

竣工试验的操作要求：_____ / _____。

第十节 第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 完工后7日由乙方申请竣工验收，甲方在7个工作日内组织竣工验收。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：_____ / _____。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 提供 1. 申请 2. 清单 3. 竣工资料 4. 甲方7个工作日内组织验收 5. 施工方清理场地、环境卫生。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：1. 纸质版 3 套 2. 电子版 1 套 3. 竣工资料 4. 验收时提交。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：
/。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：
/。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：/。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：完成竣工验收当日完成退场。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：/。

第十一节 第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：竣工验收合格之日起 12 个月。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3 天。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 3 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 5 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：一年（自竣工结算审核完成之日起算）。

第十二节 第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： / 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： / 。

第十三节 第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 / 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：双方另行约定，协商不成的，以发包人要求为准。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：(1) 已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；(3) 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据合同约定的组价原则或计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算依据。(4) 由于已标价清单中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，就变更部分按实重新调整综合单价。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： / 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围： / 。

招投标程序及其他约定： / 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：
 / 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：_____ / _____。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：

/_____。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：

/_____。

第十四节 第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：_____ 固定单价 _____。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：_____ 根据工程量进行调整 _____。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：_____ 不得高于中标价格 _____。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：_____ / _____。

预付款担保形式：_____ / _____。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：工程完工后，支付比例 40%，验收合格，并竣工结算审计后付至 70%；抽查审计完成后付至 97%；质保期 1 年，质保期后支付至竣工结算金额 100%。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：每月月底提交 2 份产值，按完成进度提供。

进度付款申请单应包括的内容：合同、施工单位资质、进度单、发票、收据、付款审批单。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：_____ / _____。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 / 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 / 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：_____ / _____。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：_____ / _____。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：完工验收后 7 日之内。

竣工结算申请的资料清单和份数：竣工结算纸质版 3 份、电子版 1 份、软件版 1 份，竣工资料纸质版 3 份、电子版 1 份，影像资料纸质版 1 份、电子版 1 份，初验及验收申请纸质版 3 份、电子版 1 份，自验清单及初验清单纸质版 3 份、电子版 1 份。

竣工结算申请单的内容应包括：初验及验收申请纸质版 3 份、电子版 1 份，自验清单及初验清单纸质版 3 份、电子版 1 份。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
 / 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第2种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例:
/ , 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的
支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项
第 (2) 目约定的工程款预留比例的质量保证金;

(3) 其他预留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: / 。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定: / 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定:
/ 。

第十五节 第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 / 。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法: / 。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____ / _____。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：_____ / _____。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____ / _____。

第十六节 第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：_____ / _____。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：_____ / _____。

第十七节 第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____ / _____。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的____/____天内完成款项的支付。

第十八节 第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：
/_____。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：
/_____。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人应当为现场施工人员投保意外伤害保险并承担费用。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：_____/_____。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：_____/_____。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____/_____。

第十九节 第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：_____ / _____。

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议避免/评审组的期限：_____ / _____。

评审机构：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

争议评审员报酬的承担人：_____ / _____。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： / _____

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 _____ 工程所在地 _____ 人民法院起诉。

附件 3 工程质量保修书

发包人（全称）：杭锦旗城市公用事业服务中心

承包人（全称）：山东旭邦建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2024 年锡尼镇居民小区楼道墙体公共部位及镇区建筑外立面维修维护项目（第三包）（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由于施工原因造成的质量问题由承包人负责，由于发包人使用不当或是保护不妥的问题由发包人负责。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 1 年;

3. 装修工程为 1 年;

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 1 年;

5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期;

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

7. 其他项目保修期限约定如下: / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收,单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由承包人提出保修方案,承包人将设计业务分包的,应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: ____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为工程总承包合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

地 址: 杭锦旗锡尼镇

杭锦大街南

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 0477-2276089

传 真:

开户银行: 内蒙古杭锦

农村商业银行股份有限公司

承包人(公章):

地 址: 山东省泰安市

肥城市王庄镇市场街 05 号

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 13953892110

传 真:

开户银行: 中国工商银行股份

有限公司肥城支行

账 号： 8200301220000000079800 账号： 1604010609200262361

邮政编码： 017400

邮政编码：