

| 白泥井新村社区地下管网改造工程供暖管网施工标段变更公告 | | | |
|-----------------------------|---|------------|--|
| 招标人名称 | 达拉特旗白泥井镇人民政府 | | |
| 招标代理机构名称 | 内蒙古天可项目管理有限公司 | | |
| 招标项目名称 | 白泥井新村社区地下管网改造工程供暖管网 | | |
| 招标项目编号 | E1506211506005719001 | | |
| 标段（包）名称 | 施工标段 | | |
| 标段（包）编号 | E1506211506005719001001 | | |
| 招标方式 | 公开招标 | | |
| 变更公告发出时间 | 2024年8月23日0时00分00秒 | | |
| 发布媒介 | 《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心网》 | | |
| 是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间） | 否 | | |
| 是否变更开标时间 | 否 | | |
| 变更内容 | <p>各潜在投标人：</p> <p>白泥井新村社区地下管网改造工程供暖管网施工标段于2024年08月23日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标文件的澄清（一次）。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。</p> <p>变更内容如下：</p> <p>原招标文件中计划工期变更为：30日历天；计划开工日期：2024年09月15日；计划竣工日期：2024年10月15日。</p> <p>原招标文件第四章合同专用条款第7.5.2条内容变更为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工违约金从合同约定竣工日期次日算起，每延迟一天承包人向发包人支付合同价款 2‰的违约金，不足一天按一天计。违约金不足以抵偿发包人损失的，发包人拥有追加赔偿金的权利。逾期竣工违约金（赔偿金）列入竣工结算书中，在结算价款中直接减去。</p> <p>其它内容不变，澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此通告！</p> <p>招标人：达拉特旗白泥井镇人民政府</p> <p>招标代理机构：内蒙古天可项目管理有限公司</p> <p>日期：2024年8月23日</p> | | |
| 招标人(章) | | 招标代理机构(章)： | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|