

鄂托克前旗供水保障储水窖工程施工四标段 施工一标段 施工三标段 施工二标段 施工五标段变更公告			
招标人名称	鄂托克前旗农村牧区饮水安全工程建设管理办公室		
招标代理机构名称	内蒙古正坤项目管理有限责任公司		
招标项目名称	鄂托克前旗供水保障储水窖工程		
招标项目编号	N1506231506002790001		
标段（包）名称	施工四标段 施工一标段 施工三标段 施工二标段 施工五标段		
标段（包）编号	N1506231506002790001004 N1506231506002790001001 N1506231506002790001003 N1506231506002790001002 N1506231506002790001005		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2021年3月22日15时48分23秒		
发布媒介	《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》和《鄂托克前旗公共资源交易网》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	否		
变更内容	各潜在投标人： 本项目作出以下澄清： 1、招标文件中工期修改如下： 计划工期 计划工期：91日历天，计划开工日期：2021年04月20日，计划竣工日期：2021年07月20日。 2、在报名期间接到投标人电话反映第七章“技术标准和要求”里的主要的工艺流程图不显示，现进行了调整。 3、原招标文件其他内容不变，本变更公告与原招标文件具有同等约束力。 请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件，以变更后的招标文件为准。本澄清变更文件与招标文件具有同等法律效力。 特此通告！ 招标人：鄂托克前旗农村牧区饮水安全工程建设管理办公室 招标代理机构：内蒙古正坤项目管理有限责任公司 日期：2021年03月22日		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	

--	--	--	--