

S24线大路至巴拉贡段高速公路三响梁、吉格斯太匝道收费站拓宽工程施工标段变更公告			
招标人名称	鄂尔多斯市沿黄高等级公路建设开发有限公司		
招标代理机构名称	内蒙古锦睦工程项目管理有限责任公司		
招标项目名称	S24线大路至巴拉贡段高速公路三响梁、吉格斯太匝道收费站拓宽工程		
招标项目编号	G1506011506003583001		
标段（包）名称	施工标段		
标段（包）编号	G1506011506003583001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2022年6月8日0时00分00秒		
发布媒介	《内蒙古招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《中国招标投标公共服务平台》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心官网》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2022年6月27日9时30分		
变更内容	<p>各潜在投标人：</p> <p>S24线大路至巴拉贡段高速公路三响梁、吉格斯太匝道收费站拓宽工程施工标段于2022年6月8日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标文件的澄清（三次）。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。</p> <p>澄清内容如下：</p> <p>1、原招标文件中的开标时间：2022年6月20日9时30分变更为2022年6月27日9时30分。</p> <p>2、原招标文件中的计划工期：90日历天，计划开工日期：2022年6月27日，计划交工日期：2022年9月24日，变更为计划工期：90日历天，计划开工日期2022年7月4日；计划交工日期：2022年10月1日。</p> <p>3、原招标文件第九章投标文件格式中财务状况表注3. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。变更为：以联合体形式参与投标的，只需联合体牵头人进行填报，同时修改财务状况表格式。</p> <p>4、原招标文件第九章投标文件格式中近年完成的类似项目情况表注4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。变更为：以联合体形式参与投标的，只需联合体牵头人进行填报。</p> <p>5、原招标文件第九章投标文件格式中（二）投标人企业组织机构框图新增注：以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。</p> <p>6、投标人须知前附表3.7.3投标文件签字盖章要求新增联合体签字盖章要求（4）、（5）。</p> <p>7、招标文件其他内容不变，澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此通告！</p> <p>招标人：鄂尔多斯市沿黄高等级公路建设开发有限公司          招标代理机构：内蒙古锦睦工程项目管理有限责任公司          2022年6月8日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	

--	--	--	--