

准格尔经济开发区城镇基础设施维修改造工程三期（街景改造工程）监理标段中标结果变更公告	
招标人名称	内蒙古准格尔经济开发区建设局
招标代理机构名称	内蒙古中安工程项目管理有限责任公司
招标项目名称	准格尔经济开发区城镇基础设施维修改造工程三期（街景改造工程）
招标项目编号	E1506011506002315002
标段（包）名称	监理标段
标段（包）编号	E1506011506002315002003
招标方式	公开招标
开标时间	2020年12月07日 09时30分
开标地点	五楼不见面开标直播大厅
中标候选人公示期	2020年12月11日 至 2020年12月14日
中标结果变更公告发出时间	2021年01月29日
发布媒介	《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》。
原中标人	内蒙古金长城工程项目管理有限公司
原中标价格（元）	1.740
变更中标人	内蒙古金长城工程项目管理有限公司
变更中标价格（%）	1.74
变更工期	215日历天
变更工程质量	符合国家质量验收标准的合格工程
变更项目负责人	林向阳
变更项目负责人资格	国家级注册监理工程师（注册号：15003592,；职称证：20
变更其他项目管理人员	(1) 电气监理工程师:高树维;资格或职称:工程师（内蒙级：2010105602）;专业:电气; (2) 土建监理工程师:郭玉宝;资格或职称:工程师（内蒙级：201101469）;专业:工民建; (3) 土建监理工程师:付铁飞;资格或职称:工程师（内蒙级：2010104518）;专业:工民建;
变更原因（说明）	由于工作人员录入错误原因，现将原中标结果公告中中标金额：1.74元修改为中标金额：1.74%。
其它说明	
招标人（章）：	招标代理机构（章）：