

## 内蒙古达拉特新型能源重化工基地渣场（二期）工程监理标段中标结果变更公告

招标人名称	内蒙古达拉特经济开发区管理委员会	
招标代理机构名称	内蒙古兆阳招标代理有限公司	
招标项目名称	内蒙古达拉特新型能源重化工基地渣场（二期）工程	
招标项目编号	N1506011506002574001	
标段（包）名称	监理标段	
标段（包）编号	N1506011506002574001002	
招标方式	公开招标	
开标时间	2020年08月25日 09时30分	
开标地点	五楼开标八室	
中标候选人公示期	2020年08月28日 至 2020年09月02日	
中标结果变更公告发出时间	2020年11月26日	
发布媒介	《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标网》、《鄂尔多斯市公共资源交易网》和本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》	
原中标人	内蒙古首信建设监理有限公司	
原中标价格（元）	1.73	
变更中标人	内蒙古首信建设监理有限公司	
变更中标价格（%）	1.73	
变更工期	178日历天其他要求： (以施工工期为准，直至工程竣工验收结束后为止)	
变更工程质量	符合国家质量验收标准的合格工程	
变更项目负责人	刘壮荣	
变更项目负责人资格	国家级注册监理工程师（证书编号：15004069）	
变更其他项目管理人员		
变更原因（说明）	本项目于2020年9月18日发出中标结果公告，由于工作人员疏忽，中标价格单位未选择%，与实际中标金额不符，现修改中标金额为1.73%。	
其它说明	/	
招标人（章）：		招标代理机构（章）：