
杭锦旗实验小学风雨操场建设项目监理标段变更公告

招标人名称  杭锦旗政府投资项目代建中心

招标代理机构名称  内蒙古正坤项目管理有限责任公司

招标项目名称  杭锦旗实验小学风雨操场建设项目

招标项目编号  E1506011506003921001

标段（包）名称  监理标段

标段（包）编号  E1506011506003921001002

招标方式  公开招标

变更公告发出时间  2022年10月8日15时12分31秒

发布媒介

 《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）
》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《中国招标
投标公共服务平台》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心
官网）》

是否变更投标信息确认
截止时间（同招标文件
获取截止时间）

 否

是否变更开标时间  是；2022年10月20日9时30分

变更内容

各潜在投标人：
本项目于2022年10月08日在《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标公共服务平
台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资
源交易网》、《中国招标投标公共服务平台》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔
多斯市公共资源交易中心官网）》发布了施工标段的变更公告，并在《鄂尔多斯公
共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》发布了招标文件的澄清。请
获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资
源交易中心官网）》中的“答疑澄清文件领取菜单”，及时下载查看澄清文件。
澄清原因：
   1、鉴于当前鄂尔多斯市疫情防控形势复杂，为加强疫情防控，有效减少公众聚
集性活动，阻断疫情传播，现将原开标时间（同投标截止时间、投标保证金提交截
止时间）2022年10月10日 09时30分变更为2022年10月20日上午09:30。请各潜在投
标人关注本项目相关的变更公告及澄清文件，及时下载查看澄清文件。
  2、招标公告及招标文件其他内容不变，澄清文件与招标文件具有同等法律效力
。

特此通告

招标人：杭锦旗政府投资项目代建中心
招标代理机构：内蒙古正坤项目管理有限责任公司
日期：2022年10月08日

招标人(章) 招标代理机构(章):
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