
伊金霍洛旗曲棍球、足球训练基地改造及附属配套建设项目监理标段变更公告

招标人名称  伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室

招标代理机构名称  内蒙古宏欣项目管理有限公司

招标项目名称  伊金霍洛旗曲棍球、足球训练基地改造及附属配套建设项目

招标项目编号  R1506011506002822001

标段（包）名称  监理标段

标段（包）编号  R1506011506002822001002

招标方式  公开招标

变更公告发出时间  2021年3月29日0时00分00秒

发布媒介
 《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公
共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》

是否变更投标信息确认
截止时间（同招标文件
获取截止时间）

 否

是否变更开标时间  否

变更内容

各潜在投标人：
     伊金霍洛旗曲棍球、足球训练基地改造及附属配套建设项目施工、监理标段
于2021年3月26日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标公告、招标
文件。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台
》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。
  变更内容如下：
原招标文件中计划工期：92 日历天
计划开工日期：2021年04月26日
计划竣工日期：2021年07月27日

现澄清为：计划工期：76日历天
计划开工日期：2021年04月26日
计划竣工日期：2021年07月10日

原招标文件其他内容不变，本变澄清文件与原招标文件具有同等约束力。

招标人: 伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室
招标代理机构: 内蒙古宏欣项目管理有限公司
联系人: 赵刚
电话: 18104770555

                                   2021年3月29日

招标人(章) 招标代理机构(章):
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