

## 达拉特旗恩格贝镇供水保障工程（一期）施工标段变更公告

|                             |  |            |  |
|-----------------------------|--|------------|--|
| 招标人名称                       | 达拉特旗恩格贝镇人民政府   |            |  |
| 招标代理机构名称                    | 内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司  |            |  |
| 招标项目名称                      | 达拉特旗恩格贝镇供水保障工程（一期）   |            |  |
| 招标项目编号                      | N1506211506005683001   |            |  |
| 标段（包）名称                     | 施工标段   |            |  |
| 标段（包）编号                     | N1506211506005683001001  |            |  |
| 招标方式                        | 公开招标   |            |  |
| 变更公告发出时间                    | 2024年8月20日10时34分25秒  |            |  |
| 发布媒介                        | 《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心》   |            |  |
| 是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间） | 否  |            |  |
| 是否变更开标时间                    | 是；2024年9月5日9时00分   |            |  |
| 变更内容                        | <p>各潜在投标人：</p> <p>达拉特旗恩格贝镇供水保障工程（一期）施工标段于2024年08月08日发布了招标公告及招标文件，由于招标代理公司CA锁办理延期，序列号改变、开标无法解密，需重新上传澄清文件，对招标文件做如下澄清：原招标公告、招标文件中递交截止时间及投标截止时间为：2024年08月29日09时00分现变更为：2024年09月05日09时00分。</p> <p>原招标公告、招标文件其他内容不变，本变更公告与原招标文件具有同等约束。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件，以变更后的招标文件为准。本澄清变更文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此说明。</p> |            |  |
| 招标人(章)                      |  | 招标代理机构(章)： |  |