

医疗设备及科研实验室设备采购项目包 1 终止情况说明

达拉特旗人民医院项目医疗设备及科研实验室设备采购项目包 1
因在招标文件编制过程中所属行业选项错误。现将本项目包 1 终止采
购。

内蒙古超鑫项目管理有限责任公司

2026 年 1 月 14 日

